

公共調達に適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開

様式2-1

| 公共工事の名称、 場所、期間及び種 別 | 契約担当官等の氏名並 びにその所属する部局 の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商 号又は名称及び住 所 | 一般競争入札・指 名競争入札の別 (総合評価の実施) | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 公益法人の場合 | | | 備考 |
|--|--|------------|---|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-------------------|---------|------|
| | | | | | | | | 公益法人の区 分 | 国所管、都道府 県所管の区分 | 応札・応募者数 | |
| 福岡県警察航空隊 庁舎油脂庫増築工 事 5ヶ月 建築一式工事 | 支出負担行為担当官 福岡県警察会計担当官 岡部 正勝 福岡県警察本部 福岡市博多区東公園7番7 号 | 令和5年7月21日 | 株式会社エス・エス 福岡市西区戸切3 丁目38-27 | 一般競争入札 | 11,418,000 | 11,000,000 | 96.34% | | | | |
| 福岡県警察第一機 動隊待機寮給湯設 備改修工事 5ヶ月 管工事 | 支出負担行為担当官 福岡県警察会計担当官 岡部 正勝 福岡県警察本部 福岡市博多区東公園7番7 号 | 令和5年7月27日 | 株式会社テクノ菱 和九州支店 福岡市中央区舞鶴 2丁目1番10号 | 一般競争入札 | 15,285,600 | 14,850,000 | 97.15% | | | | |
| 福岡県警察学校ご み集積所設置工事 3ヶ月 建築一式工事 | 支出負担行為担当官 福岡県警察会計担当官 岩下 剛 福岡県警察本部 福岡市博多区東公園7番7 号 | 令和5年9月12日 | 株式会社エス・エス 福岡市西区戸切3 丁目38-27 | 一般競争入札 | 7,382,100 | 7,326,000 | 99.24% | | | | |
| 福岡県警察第二機 動隊装備品倉庫外 壁改修工事 3ヶ月 建築一式工事 | 支出負担行為担当官 福岡県警察会計担当官 岩下 剛 福岡県警察本部 福岡市博多区東公園7番7 号 | 令和5年9月15日 | 株式会社清家石材 工業 北九州市門司区新 門司1丁目14-6 | 一般競争入札 | 7,920,000 | 5,038,000 | 63.61% | | | | |
| 福岡県警察第一機 動隊非常用発電設 備更新工事 6ヶ月 電気工事 | 支出負担行為担当官 福岡県警察会計担当官 岩下 剛 福岡県警察本部 福岡市博多区東公園7番7 号 | 令和5年9月20日 | 株式会社イチデン 福岡市博多区浦田 1丁目5番21号 | 一般競争入札 | 15,153,600 | 11,550,000 | 76.22% | | | | |
| 福岡県警察学校射 撃場屋根防水改修 工事 3ヶ月 防水工事 | 支出負担行為担当官 福岡県警察会計担当官 岩下 剛 福岡県警察本部 福岡市博多区東公園7番7 号 | 令和5年9月26日 | 株式会社ダイニチ 福岡市南区寺塚1 丁目10番3号 | 一般競争入札 | 7,155,500 | 5,885,000 | 82.24% | | | | |
| 福岡県警察第一機 動隊止水堀設置工 事 4ヶ月 建築一式工事 | 支出負担行為担当官 福岡県警察会計担当官 岩下 剛 福岡県警察本部 福岡市博多区東公園7番7 号 | 令和5年10月23日 | 令和想建(株) 糸島市高田4丁目 18-24AYAビル 2F | 一般競争入札 | 27,726,000 | 27,720,000 | 99.98% | | | | 不落随契 |
| 福岡県警察第一機 動隊剣道場ほか床 改修工事 3ヶ月 建築一式工事 | 支出負担行為担当官 福岡県警察会計担当官 岩下 剛 福岡県警察本部 福岡市博多区東公園7番7 号 | 令和5年12月15日 | 株式会社エス・エス 福岡市西区戸切3 丁目38-27 | 一般競争入札 | 4,776,200 | 4,367,000 | 91.43% | | | | |

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

(注)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。